PORT AUTONOME
DE COTONOU

# DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

## PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

**Demande de Propositions N° PI_DIP_102774**

**REALISATION DES ETUDES COMPLEMENTAIRES A L'EIES DU PROJET « DE CONSTRUCTION DU TERMINAL VRAQUIER (T5) POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA MODIFICATION RELATIVE A LA RELOCALISATION DU NOUVEAU PORT DE PECHE ARTISANAL DE COTONOU (POPAC)**

**Imputation budgétaire : 102774**

**Date de lancement :** 07/04/2025

**Date limite de soumission des propositions :** 05 mai 2025

**Date du présent PV d'attribution Provisoire :** 22 juillet 2025

**Juillet 2025**

# Procès–verbal d'attribution provisoire

**Objet** : Demande de propositions N° **PI_DIP_102774** relative à la **réalisation des études complémentaires à l'EIES du projet « de construction du terminal vraquier (T5) pour la prise en compte de la modification relative à la relocalisation du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou (POPAC).**

**Méthode de sélection :** Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût (SFQC).

L'an deux mil vingt-cinq et le mardi 22 juillet à partir de 10 heures 30 minutes, dans la salle de dépouillement de la Direction des Marchés Publics du Port Autonome de Cotonou **(Route de la Marina, Cotonou (République du Bénin), site web www.portcotonou.bj** ), la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des propositions financières (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 078/2025/PAC/DG/DMP/SPMP/DPMP/SAP du 05 mai 2025 les personnes dont les noms suivent :

- Présidente : A.F. Cynthia Claude AVOCETIEN, CDPMP/PAC ;
- Rapporteur : Aurel S.H. GANKOU, Spécialiste des Marchés Publics ;
- Membres :

| Administration | Nom et Prénçom (s) | Qualité | Observations |
|---|---|---|---|
| Directions Technique | TOSSOU Cossi Aristides | Coordonnateur HSE | **RAS** |

Après l'analyse de la proposition financière conformément aux clauses contenues dans la demande de propositions, la proposition du soumissionnaire **EXPERTS DEVELOPPEMENT Sarl** seule restée en lice à cette phase de la procédure a été retenue pour un montant TTC de vingt et un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille **(21 299 000 FCFA) Francs CFA** et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Il est déclaré attributaire provisoire et sera invité pour l'établissement du marché.

La Présidente a clôturé la séance à 11 heures 20 minutes.

Fait à Cotonou le 22 juillet 2025

**La Présidente**

**Abègnonhou F. C. Cynthia AVOCETIEN**

C/DPMP

**Le Rapporteur**

**Aurel S.H. GANKOU**

SPM

**Le Membre**

**TOSSOU Cossi Aristides**

Coordonnateur HSE

Validé par le DMP sur la base des informations
Contenues dans le PV d'attribution provisoire

**Félix Dieudonné ADAHE VIGBE**